

<b>Τύπος ανάρτησης</b>	Πρόσκληση	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Αποτελέσματα Πρόσκλησης	<input type="checkbox"/>	
<b>Κωδικός ΟΕΦ:</b>	27		
<b>Επωνυμία ΟΕΦ</b>	ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.		
<b>Α/Α πρόσκλησης</b>	1		
<b>Θέμα εγγράφου:</b>	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022		
<b>Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης</b>	10/11/2021		
<b>Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης</b>	30/11/2021		
<b>Όνομα αρχείου:</b>	27_PROSKLHSH_1.pdf		
<b>Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ</b> <b>Όνοματεπώνυμο:</b> <b>Τηλέφωνο επικοινωνίας:</b>	Κάλλια Καλιτσουνάκη 28930/31218		
<b>Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:</b> <b>e-mail:</b>	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ askandalakis@crete.gov.gr		
<b>Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης πρόσκλησης:</b>	<a href="https://www.bioamaltheia.com/">https://www.bioamaltheia.com/</a> <a href="https://www.opekepe.gr/">https://www.opekepe.gr/</a> <a href="https://www.agro24.gr/">https://www.agro24.gr/</a>		

**ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.****Ασήμι, Δήμου Γόρτυνος, Νομού Ηρακλείου****Τ.Κ. 700.16****Τηλέφωνο: 2893031218**

Ασήμι, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

**ΑΦΟΡΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»**

**Α. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ****Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα**

Αναθέτων φορέας είναι η ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε., ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της και της κείμενης νομοθεσίας. Σκοπός της Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό της είναι το Χονδρικό Εμπόριο Ελαιολάδου.

Η ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση διετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 - 2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 821/86876/04.08.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας : Ασήμι, Δήμου Γόρτυνος, Νομού Ηρακλείου Τ.Κ. 700.16

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28930 31218

Αρμόδιος για Πληροφορίες : Κάλλια Καλιτσουνάκη

## **A2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο**

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι έργων με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των Καν.(ΕΕ) 611/14 & 615/14 της περιόδου 2021-2022. Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ.

## **A3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου των Έργων**

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων έχει ως εξής:

- A. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Bii.1 «Προστασία εδάφους ελαιώνων και βελτίωση γονιμότητας αυτών» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022 . Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 3.600,00 €.
- B. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biii.1 «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου στην περιοχή της ΟΕΦ» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 3.600,00 €.
- Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biv.1 «Εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 10.368,00 €.
- Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Giii.1 «Πρακτικές επίδειξης σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας εστιασμένων στις ανάγκες της περιοχής της ΟΕΦ, με προτεραιότητα στην προώθηση ορθών καλλιεργητικών τεχνικών κλαδευτικών επεμβάσεων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 3.600,00 €.

- Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiii.2 «Εφαρμογή ορθών σύγχρονων πρακτικών για τον χρόνο και τα μέσα συγκομιδής» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 3.600,00 €.
- ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiii.3 «Πρακτικές επίδειξης νέων/σύγχρονων τεχνικών θρέψης ελαιώνων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας της ποικιλίας Κορωνέικης» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 3.600,00 €.
- Ζ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Εi. «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην αποθήκευση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 10.000,00 €.
- Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στι «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 6.000,00 €.
- Θ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στιi «Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 2.000,00 €.

Η παρούσα αφορά στην υποβολή προσφορών για την ανάληψη της υλοποίησης των παραπάνω έργων. Σημειώνεται ότι εφόσον οι προσφέροντες το κρίνουν σκόπιμο, η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο για κάποια από τα παραπάνω έργα και όχι αναγκαία για όλα, καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου είναι διακριτό και αυτοτελές. Ωστόσο δεδομένων των εκτιμώμενων συνεργειών μεταξύ των έργων, των λεπτομερειών του φυσικού αντικειμένου, και των δυνατοτήτων της ΟΕΦ για το συντονισμό, παρακολούθηση, και έλεγχο της υλοποίησης τους, είναι προτιμητέα από την ΟΕΦ η δυνατότητα ανάληψης όλων των προς ανάθεση έργων από ένα προσφέροντα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο δίδεται στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» το οποίο και είναι προσβάσιμο στο site της ΟΕΦ στη διεύθυνση/διαδρομή (URL) <https://www.bioamaltheia.com/>

#### **A4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών**

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2021 και ώρα 1:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία κατά 10 ημέρες εφόσον έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά ώστε να δοθεί χρόνος υποβολής και άλλων προσφορών ή εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το υπαγορεύουν.

## **A5. Δημοσιότητα**

Η παρούσα πρόσκληση απεστάλη προς έλεγχο στην οικεία ΔΑΟΚ στις 18/10/2021 για έλεγχο της ορθότητας ως προς την τήρηση αφενός των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και αφετέρου των διατάξεων της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατόπιν τούτου αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της ΟΕΦ, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στο site <https://www.agro24.gr/>.

## **B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

### **B1. Γενικές πληροφορίες**

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

- η παρούσα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021-2022»
- το τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. Α3).

Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. Α5).

Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση έργων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

### **B2. Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

#### **B2.1. Δικαίωμα συμμετοχής / Λόγοι αποκλεισμού**

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν πέραν των υπολοίπων που ζητούνται από την παρούσα, και τα ακόλουθα - επί ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής τους:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται ότι: μέχρι και την ημέρα υποβολής της

προσφοράς του δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Δωροδοκία
- Απάτη
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται ότι: μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
- Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά τη συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς
- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
- Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
- Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της ΟΕΦ.

3. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η οποία προκύπτει με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:

- υποβολή καταλόγου των εργασιών
  - υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία
  - αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών/αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
4. Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου – Εργαλεία υποστήριξης που ενδεικτικά αποδεικνύονται με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:
- Ομάδα Έργου, Υπεύθυνος/η Έργου, Μέλη Ομάδας Έργου
  - Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας,
  - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών
5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία ενδεικτικά αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:
- Ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών
  - Ορισμένου ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης
  - Τραπεζικές βεβαιώσεις για τη δανειοληπτική ικανότητα του αναδόχου

## **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με courier, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα μας έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα. Η ΟΕΦ θα χορηγεί σχετική βεβαίωση για την παραλαβή του φακέλου προσφορών, εφόσον ζητηθεί.

### **Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:

*Προσφορά του « επωνυμία οικονομικού φορέα » στο πλαίσιο της από XX/XX/XX πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την XX/XX/XX.*

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έργα της παρούσας για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντος.

Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα

- Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
- Δικαιολογητικά συμμετοχής

### **Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές**

Οι προσφέροντες υποβάλουν ξεχωριστή τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε έργο της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Έργο το οποίο αφορά (βλ. παρ. Α3)
- Παρουσίαση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
- Μεθοδολογία -οργάνωση του έργου – εργαλεία υποστήριξης
- Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά εύληπτο και σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρων για την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών αυτών, και τα παραδοτέα που θα τις συνοδεύουν. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προδιαγραφόμενα για την δράση όπως αυτά περιγράφονται για κάθε δράση στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. Α3).

- Στοιχεία οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
- Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) . Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στη σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου (βλ. παρ. Δ2.).



- Ανάλυση του κόστους (π.χ., κόστος ομάδας έργου, κόστος εξωτερικών συνεργατών, κόστος ταξιδιών)
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς  
Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.

## **Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Ο προσφέρων υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της παρούσας.

## **Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ**

### **Α.1. Αξιολόγηση Προσφορών**

Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12γ παρ.4 της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους ίδιους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των εταιρειών που απέστειλαν προσφορά.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.

Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα οποία υπέβαλλαν προσφορές.

Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιος δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ' αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρων οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι

τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:

- η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα
- η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση

Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.

Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης αφού λάβει γνώση επί του περιεχομένου της παρουσίασης του κάθε προσφέροντος αναφορικά με την εμπειρία του στον ελαιοκομικό τομέα, προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε έργο ξεχωριστά σύμφωνα με τα παρακάτω.

Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Με γνώμονα την αρτιότητα της υλοποίησης τόσο των επιμέρους δράσεων όσο και του προγράμματος εργασίας εν συνόλω προς όφελος της ΟΕΦ και των παραγωγών μελών της, τα ποιοτικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι τα ακόλουθα:

<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (Καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας)</b>		
<b>Α</b>	<b>ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ</b>
I)	ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου)	(30)
II)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση έργου</li> <li>• Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη</li> <li>• Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου</li> <li>• Σαφήνεια εργασιών</li> <li>• Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητά του</li> </ul>	(40)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρονοδιάγραμμα</li> <li>Αξιοπιστία (π.χ. εμπειρία μελών της οργάνωσης από την ποιότητα των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προμηθευτή)</li> <li>Εμπειρία σε ομοειδείς δράσεις του Καν. (ΕΕ) 611/14 της περιόδου 2015-2018 και 2018-2021</li> <li>Ευρύτητα εμπειρίας που καλύπτει όλα τα προς ανάθεση έργα</li> </ul>	
	III)	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ	(30)
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	(100)
B		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	.....€

Επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ X 70%) + [(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) X 30%]

Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών για κάθε έργο κατατάσσει τις προσφορές με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Εν συνεχεία, ο προσφέρων του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή αξιολόγησης αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της σύμφωνα με τα παραπάνω. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ3. της παρούσας.

## **Δ2. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης**

Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε έργο σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό.

Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου για τη σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 12γ Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης. Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η έκδοση εγγύησης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 10% επί της συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α., σε περίπτωση ετήσιας σύμβασης ή σε περίπτωση διετούς σύμβασης, η έκδοση εγγύησης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 12β Παράγραφος 4 της υπ' αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η σύμβαση θα να έχει συναφθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου της, επί ποινή αποκλεισμού της δαπάνης της σύμβασης από τη χρηματοδότηση.

### **Α3. Ενστάσεις**

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης χωρεί ένσταση. Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ την εξετάζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

### **Α4. Ματαίωση Διαδικασίας**

Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ....., δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς Αρ. Πρόσκλησης 1 με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2021 ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Δωροδοκία
- Απάτη
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Ημερομηνία: /11 /2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς Αρ. Πρόσκλησης 1 με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2021 ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022, ότι:

- Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
- Δεν τελώ σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, δεν τελώ σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελώ σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- Δεν έχω κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά τη συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς
- Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού
- Δεν έχω επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
- Δεν έχω συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της ΟΕΦ.

Ημερομηνία: / 11 /2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧVI

### ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην .....σήμερα, ....., ημέρα.....οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι:

- α) αφ' ενός η ..... με έδρα στ. .... Τ.Κ. .... και με Α.Φ.Μ.:....., Δ.Ο.Υ .....νομίμως εκπροσωπούμενη από τ. ...., Πρόεδρο της, η οποία ως Οργάνωση ΕλαιουργικώνΦορέων (Ο.Ε.Φ.) ανέλαβε την υλοποίηση διετούς Προγράμματος Εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 - 2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. .... Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. .... Απόφαση, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «η **Ο.Ε.Φ.**» και
- β) αφετέρου η εταιρεία ..... με έδρα στ. .... Τ.Κ....., Α.Φ.Μ.:..... - Δ.Ο.Υ.: ....., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ..... που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**ο Ανάδοχος**»,

έχοντας υπόψη:

τον Καν.(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.).

τον κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

την υπ' αριθ. ....Κ.Υ.Α. των Υπουργών ..... « ..... ».

την υπ' αριθ. .... Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.....

την υπ' αριθ..... απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π ή Ε.Ο.Π.

την υπ' αριθ. .... Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Τροφίμων .....για την έγκριση του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση του/της ..... ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), καθώς και πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανάλογες δράσεις προκειμένου να υλοποιηθούν κατά την διετία 2021 - 2022.

Την υπ' αριθ .....Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης για την τροποποίηση της αριθ .....απόφασης έγκρισης προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. .... για την περίοδο 2021-2022 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014»

Την υπ' αριθ. .... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. στις .....

συμφώνησαν και έκαναν από κοινού δεκτά τα ακόλουθα:

### **Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης**

Με την παρούσα η Ο.Ε.Φ. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών (εφεξής καλούμενες ως “οι Υπηρεσίες”) για την υλοποίηση του Έργου (εφεξής καλούμενο ως “Έργο”) της **Δράσης** ..... του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. (εφεξής καλούμενο ως «**Δράση**»), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι οποίοι κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις από αμφότερα τα μέρη, καθώς και σύμφωνα με την προσφορά που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ο.Ε.Φ. στις ..... μέχρι τις ..... Τα λεπτομερή στοιχεία του περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα [Τεχνική περιγραφή & Οικονομική προσφορά].

### **Άρθρο 2: Σκοπός της Σύμβασης**

Σκοπός της παρούσας σύμβασης (εφεξής «η Σύμβαση») είναι, ο προσδιορισμός της παράδοσης και της πληρωμής του Αναδόχου και ο καθορισμός γενικά των όρων υπό τους οποίους ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και η Ο.Ε.Φ. θα αποδέχεται αυτές, αφετέρου δε των υποχρεώσεων που το κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου για την υλοποίηση του έργου.

### **Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του Αναδόχου**

- 3.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το ανατιθέμενο με την παρούσα έργο.
- 3.2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του αφορούν τον τομέα ..... «.....» και ειδικότερα τον υποτομέα ..... «.....».
- 3.3. Περιγραφή Υπηρεσιών

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν (ΕΕ) ..... για το έτ.. υλοποίησης του Εγκεκριμένου Προγράμματος (Απρίλιος 2021 - Μάρτιος 2022).

Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

.....

### 3.4. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο με βάση το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. και την Εγκεκριμένη Προσφορά του.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τυχόν ανάγκες και αιτήματα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης της Ο.Ε.Φ., η κάλυψη των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση από την Ο.Ε.Φ. του Έργου.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του έργου κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και μετά από αυτή – για χρόνο ίσο με τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε ετών.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης.
- Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη πραγματοποίησης ενεργειών του Έργου, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τα περιγραφόμενα στην Σύμβαση καθήκοντά του και ειδικότερα να ενημερώνει εγγράφως την Ο.Ε.Φ. όταν λαμβάνει γνώση για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του Έργου και να υποβάλλει προτάσεις επίλυσής τους.

### 3.5. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και παραδοτέα

A/A	Τίτλος Παραδοτέου	Χρόνος υποβολής (μήνες από την έναρξη του προγράμματος)
1)		
2)		
3)		

Τα παραδοτέα ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των ενεργειών θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

.....

#### **Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης**

Η παρούσα Σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της σύμβασης στις .....

## Άρθρο 5: Αμοιβή - Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αμοιβής

5.1. Ο προϋπολογισμός στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσόν των ..... [€.....], πλέον Φ.Π.Α. 24% : ..... [€ .....].

Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αμοιβή του τμηματικά ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ Χ <sup>ο</sup> (01/04/2.. - 31/03/2..)			
ΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	Φ.Π.Α. (€)	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
A			
B			
Γ			
ΣΥΝΟΛΟ:			

Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, η μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην προσφορά.

Τα ποσά θα κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού:..... του Αναδόχου της ..... ή / και με επιταγή.

5.2. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις παραστατικά που αντιστοιχούν στο προς είσπραξη ποσό. Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται κατά την πληρωμή του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάστοτε οφειλόμενο Φ.Π.Α. του / των παραστατικού/ών και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενους φόρους και τέλη.

## Άρθρο 6 : Αναθεώρηση Τιμών

Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας - τιμήματος - αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή συγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, είτε συνέπεια νομισματικής ή τιμαριθμικής μεταβολής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Οποιαδήποτε δε αξίωση του Προμηθευτή για αύξηση της συμφωνημένης τιμής είναι εντελώς απαράδεκτη, αυτού παραιτούμενου από αυτήν ρητά και ανεπιφύλακτα του εκ των άρθρων 388 και

696 του αστικού κώδικα ή κάποιας άλλης διάταξης, δικαιώματος, αναθεώρησης της παραπάνω συμφωνημένης αξίας - τιμήματος - αμοιβής. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών η τυχόν αύξηση μισθών και ημερομισθίων ή αύξηση της αξίας των υλικών κ.λπ..

#### **Άρθρο 7: Εποπτεία - Έλεγχος - Παραλαβή**

Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία τεχνικής ή / και άλλης φύσης, που αφορούν στην ίδια και απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κρατά εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές.

#### **Άρθρο 8: Λοιπές Υποχρεώσεις**

8.1. Έκαστος των συμβαλλόμενων υποχρεούται:

- 8.1.1. Να γνωρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Έργου και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και εθνικών αποφάσεων. Να ενημερώνει αμελλητί τον έτερο των συμβαλλόμενων για οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι η υλοποίηση του Έργου αντιβαίνει στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο.
- 8.1.2. Να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και τις υποδείξεις που διατυπώνονται από τον έτερο των συμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται σε αυτά σε εύλογο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση οι τυχόν επιφυλάξεις πρέπει να εκφράζονται έγκαιρα και γραπτά.
- 8.1.3. Να παρέχει στον έτερο των συμβαλλόμενων οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο έργο. Αν ζητηθεί και δεν είναι διαθέσιμη να φροντίζει για την απόκτηση και την άμεση διαβίβαση της.
- 8.1.4. Να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης.
- 8.1.5. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων, διαπιστώσει ότι ο έτερος των συμβαλλομένων δεν τηρεί εν όλω ή εν μέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα διορθωτικές ή / και συμπληρωματικές ενέργειες για την κανονική τους εκτέλεση, προσδιορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου θα πρέπει ο έτερος των συμβαλλομένων να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και ο ίδιος [ο αιτών] να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως, ή να απορρίψει αυτές.

Η οριστική απόρριψη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

- 8.1.6. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, γίνεται μόνο μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

8.2. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- 8.2.1. Να διαθέτει στην Ο.Ε.Φ. και στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) κάθε πληροφορία ή έγγραφο, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεών του.

- 8.2.2. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, έγκαιρη σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου όπως απαιτούν και επιβάλλουν τα χρηστά και επαγγελματικά ήθη.

#### **Άρθρο 9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

- 9.1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και κατά την υπογραφή της, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. .... **εγγυητική επιστολή της τράπεζας**, ποσού ..... ευρώ ( ..... €), ως εγγύηση της υλοποίησης του έργου [10% επί του καθαρού ποσού της προσφοράς του].
- 9.2. Ως ασφάλεια για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την παράδοση του Έργου, καθώς και στη περίπτωση που το έργο έχει πλημμέλειες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δικαιούται η Ο.Ε.Φ. να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης.
- 9.3. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην Ο.Ε.Φ. μέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. Θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ενώ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ρητά θεωρούμενων όλων των ως κύριων και ουσιωδών, η εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Ε.Φ..

#### **Άρθρο 10: Παράβαση Υποχρεώσεων**

- 10.1 Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παρούσα, ο έτερος των συμβαλλόμενων υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της έγγραφης ειδοποίησης του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από την παρούσα και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως ή να απορρίψει αυτές.
- 10.2 Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης.

## **Άρθρο 11: Δηλώσεις - Εγγυήσεις των μερών**

- 11.1 Τα μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και νομιμοποιούνται πλήρως, να υπογράψουν τη Σύμβαση και να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους να περιορίζεται ή να αντιβαίνει σε προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.
- 11.2 Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που να αντίκεινται στο περιεχόμενο της Σύμβασης, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.
- 11.3 Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι θα συνεργασθεί με τον Ανάδοχο και θα του παράσχει κάθε βοήθεια, υλικό και πληροφορία που ο τελευταίος θα ζητήσει.
- 11.4 Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των μερών, το μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενο του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού.

## **Άρθρο 12: Απόρρητο και εμπιστευτικότητα**

- 12.1 Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται από την Ο.Ε.Φ. στον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο στην Ο.Ε.Φ. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει. Το μέρος που τις λαμβάνει θα χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ή οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Ο.Ε.Φ..
- 12.2 Οι ως άνω πληροφορίες θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και μετά την λήξη αυτής.
- 12.3 Το καθήκον τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα επεκτείνεται σε πληροφορίες ή στοιχεία :
1. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους.
  2. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του παρόντος Άρθρου.
  3. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει μαθαίνει στην συνέχεια καλόπιστα από τρίτο, ο οποίος δεν τα έμαθε με τρόπο εμπιστευτικό αμέσως ή εμμέσως από το μέρος που τα γνωστοποιεί ή
  4. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

### **Άρθρο 13: Καταγγελία - Τροποποίηση της Σύμβασης**

- 13.1 Με την επιφύλαξη όλων των τυχόν λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, οποτεδήποτε και με άμεση ισχύ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- σε περίπτωση παράβασης από το έτερο μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις του από την Σύμβαση, η οποία παράβαση είτε δεν επιδέχεται θεραπείας είτε, εφόσον μπορεί να θεραπευτεί, δεν έχει θεραπευτεί από το υπόχρεο μέρος εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το έτερο μέρος.
  - κήρυξης του έτερου μέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, παύσης πληρωμών και γενικώς αφερεγγυότητας.
  - παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έτερου μέρους.
  - διακοπής ή ακύρωσης του Έργου εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή αναστολή πραγματοποίησής του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες.
- 13.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προ της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου, οι καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν θα επιστρέφονται στην Ο.Ε.Φ. αλλά θα μείνουν εις χείρας του Αναδόχου.
- 13.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθείσες εργασίες μαζί με τα συνοδευόντα αυτές στοιχεία και άλλα έγγραφα με την ταυτόχρονη εξόφληση από την Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου ποσού.
- 13.4 Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή διάταξης της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή και δεσμευτική, έκτος αν έχει διατυπωθεί και γίνει αποδεκτή εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως.

### **Άρθρο 14: Εκχώρηση Δικαιωμάτων**

Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου.

### **Άρθρο 15: Γνωστοποίηση**

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στη νομική προσωπικότητα, την έδρα, την εκπροσώπησή τους κ.λπ., που μπορεί να επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από την παρούσα.



#### **Άρθρο 16: Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ**

Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

#### **Άρθρο 17: Επίλυση διαφόρων - Αρμόδια δικαστήρια**

17.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

17.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ή κάθε αγωγή του ενός των συμβαλλόμενων μερών κατά του άλλου, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που στηρίζονται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκαν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για τη συναποδοχή όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους δύο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δυο (2) έλαβε η Ο.Ε.Φ., ένα (1) ο Ανάδοχος και ένα (1) αναρτάται στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

#### **ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

<b>Τύπος ανάρτησης</b>	Πρόσκληση Αποτελέσματα Πρόσκλησης	X	
<b>Κωδικός ΟΕΦ:</b>	27		
<b>Επωνυμία ΟΕΦ</b>	ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.		
<b>Α/Α πρόσκλησης</b>	1		
<b>Θέμα εγγράφου:</b>	ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022		
<b>Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης</b>	10/11/2021		
<b>Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης</b>	30/11/2021		
<b>Όνομα αρχείου:</b>	27_TECXNIKA DELTIA ERGWN_1.pdf		
<b>Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ</b> <b>Όνοματεπώνυμο:</b> <b>Τηλέφωνο επικοινωνίας:</b>	Κάλλια Καλιτσουνάκη 28930/31218		
<b>Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:</b> <b>e-mail:</b>	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ askandalakis@crete.gov.gr		
<b>Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης πρόσκλησης:</b>	<a href="https://www.bioamaltheia.com/">https://www.bioamaltheia.com/</a> <a href="https://www.agro24.gr/">https://www.agro24.gr/</a>		

**ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.****Ασήμι, Δήμου Γόρτυνος, Νομού Ηρακλείου****Τ.Κ. 700.16****Τηλέφωνο: 2893031218**

Ασήμι, 10 Νοεμβρίου 2021

**ΑΦΟΡΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»**

Στη συνέχεια παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για τα έργα της εν θέματι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για τα ακόλουθα έργα (βλ. παρ. Α3 της εν θέματι πρόσκλησης):

- A. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Bii.1 «Προστασία εδάφους ελαιώνων και βελτίωση γονιμότητας αυτών» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- B. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biii.1 «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου στην περιοχή της ΟΕΦ» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biv.1 «Εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Giii.1 «Πρακτικές επίδειξης σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας εστιασμένων στις ανάγκες της περιοχής της ΟΕΦ, με προτεραιότητα στην προώθηση ορθών καλλιεργητικών τεχνικών κλαδευτικών επεμβάσεων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Giii.2 «Εφαρμογή ορθών σύγχρονων πρακτικών για τον χρόνο και τα μέσα συγκομιδής» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Giii.3 «Πρακτικές επίδειξης νέων/σύγχρονων τεχνικών θρέψης ελαιώνων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας της ποικιλίας Κορωνέϊκης» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- Z. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Ei. «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην αποθήκευση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022

- Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στι «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022
- Θ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στι «Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022

Το τεχνικό δελτίο κάθε έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Αντικείμενο του έργου
- Σκοπός της δράσης που αφορά το έργο
- Περιγραφή της δράσης που αφορά το έργο  
Περιγράφει τις ενέργειες υλοποίησης της δράσης και προδιαγράφει με αυτό το τρόπο το περιεχόμενο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο κάθε έργου για την υλοποίηση της δράσης.
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης που αφορά το έργο  
Επιτρέπονται μικρές διαφορές με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα στις προσφορές σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του χρόνου ωρίμανσης του έργου.
- Παραδοτέα υλοποίησης της δράσης που αφορά το έργο  
Επιτρέπονται μικρές διαφορές με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα στις προσφορές σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του χρόνου ωρίμανσης του έργου.
- Προϋπολογισμός του έργου  
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΟΕΦ και αφορά καθαρές αξίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
- Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες της δράσης που αφορούν το έργο

Το περιεχόμενο των τεχνικών δελτίων προκύπτει από το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ ΒΙΟ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε..

**Έργο : Α. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Bii.1 «Προστασία εδάφους ελαιώνων και βελτίωση γονιμότητας αυτών» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Bii.1 «Προστασία εδάφους ελαιώνων και βελτίωση γονιμότητας αυτών» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Bii.1 που αφορά το παρόν έργο.

### **2. Σκοπός του Έργου**

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης γεωργικών πόρων καθώς και στη μείωση της ευρείας υποβάθμισης του εδάφους μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των διαθέσιμων εδαφικών, υδάτινων και βιολογικών πόρων, συνδυάζοντας κατάλληλα τις διαθέσιμες εισροές.

### **3. Περιγραφή της Δράσης**

Η δράση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για το σκοπό, της ενέργειας τα επιδιωκόμενα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτή.

Μετά την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις με τους παραγωγούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον προκειμένου τα κτήματα τους να είναι μέρος των επιδεικτικών ελαιώνων. Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν επιτόπιες επισκέψεις στα υποψήφια κτήματα, συνέντευξη του παραγωγού (συμπλήρωση ερωτηματολογίου), και καταγραφή των συνηθισμένων υφιστάμενων πρακτικών και λοιπών χαρακτηριστικών των ελαιώνων.

Η τελική επιλογή των ελαιώνων θα γίνει με αξιολόγηση κριτηρίων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την προσβασιμότητα/γεωγραφική θέση του κτήματος, την έκταση, τις υφιστάμενες πρακτικές, της αντιπροσωπευτικότητας ως προς τους ελαιώνες των υπολοίπων παραγωγών της ΟΕΦ.

Ο αριθμός των επιδεικτικών ελαιώνων θα συμμετέχουν στην δράση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ	Έκταση (στρ)
2	≥4

Σε κάθε επιδεικτικό ελαιώνα θα εφαρμοστούν διαφορετικές θεματικές ενότητες διαχείρισης εδάφους για την περιοχή ελαιοκαλλιέργειας της ΟΕΦ, ενώ ο θρυμματισμός θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους επιδεικτικούς ελαιώνες και επιπρόσθετα θα εφαρμοστεί και σε δίκτυο ελαιώνων της ομάδας.

Οι θεματικές ενότητες θα αφορούν:

- I. Ελάχιστη διατάραξη του εδάφους (μέσω μειωμένου ή καθόλου οργώματος) για τη συντήρηση της δομής του εδάφους, της πανίδας του εδάφους και της οργανικής ουσίας,
- II. μόνιμη κάλυψη του εδάφους (προστατευτικές καλλιέργειες, υπολείμματα και προστατευτικά στρώματα) για την προστασία του εδάφους και την εξάλειψη ζιζανίων,
- III. Διατήρηση και αύξηση βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνεται η δημιουργία ακαλλιέργητων λωρίδων πέριξ του ελαιώνα και εντός σε κάποια σημεία.
- IV. Αξιοποίηση κλαδεμάτων. Περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των κλαδιών που προκύπτουν από το κλάδεμα με τον θρυμματισμό/καταστροφή τους και απόθεση στον ελαιώνα. Θα υπάρξει εποπτεία από το αρμόδιο γεωτεχνικό προσωπικό ώστε να μην γίνει εφαρμογή της δράσης σε ελαιώνες με προβλήματα ή υποψία προβλημάτων από Βερτισίλιο (*Verticillium dahliae*) ή άλλων αδρομυκώσεων.
- V. Εμπλουτισμός εδάφους με οργανική ουσία. Περιλαμβάνεται η προσθήκη οργανικών λιπασμάτων και προϊόντων κομποστοποίησης.

Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων

Επιπλέον, η δράση θα πλαισιώνεται από αναλύσεις εδάφους και φύλλων για κάθε επιδεικτικό ελαιώνα χωριστά. Το πρώτο σετ αναλύσεων (1 ανάλυση εδάφους και φύλλων) για κάθε ελαιώνα θα πραγματοποιηθεί μετά την επιλογή των ελαιώνων και υπό κατάλληλη καθοδήγηση σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα δειγματοληψιών. Το αποτελέσματα των αναλύσεων θα βοηθήσουν στην ορθότερη επιλογή του φυτού για συγκαλλιέργεια (π.χ., βίκος σε ασβεστούχα εδάφη), στον προσδιορισμό του ποσοστού οργανικής ουσίας στο έδαφος και στον έλεγχο της διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων στο δέντρο (απορρόφηση από το έδαφος). Το δεύτερο σετ αναλύσεων για κάθε επιδεικτικό ελαιώνα θα πραγματοποιηθεί μετά την εφαρμογή των προωθούμενων πρακτικών με σκοπό να ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η επίπτωση τους στους ελαιώνες.

Επιπρόσθετα για το δίκτυο ελαιώνων που θα εφαρμοστεί θρυμματισμός θα γίνει μία ανάλυση πριν και μία μετά την εφαρμογή του θρυμματισμένου υλικού που θα προκύψει από τα κλαδέματα και θα περιλαμβάνει κυρίως έλεγχο οργανικής ουσίας και λοιπών θρεπτικών στοιχείων.

#### Διενέργεια εκπαιδεύσεων

Η δράση περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συναντήσεις για την επαρκή κατάρτιση των παραγωγών στην ορθή εφαρμογή και κατανόηση των προωθούμενων πρακτικών. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μία (1) κεντρική εκπαίδευση των παραγωγών ανά έτος. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις θα είναι θεωρητικής και πρακτικής άσκησης σε κάποιον από τους επιδεικτικούς ελαιώνες που συμμετέχουν στη δράση.

#### Γεωτεχνική Υποστήριξη

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των επιδεικτικών ελαιώνων θα υπάρχει διαρκής ατομική υποστήριξη για την ορθή επίβλεψη και εφαρμογή των προωθούμενων πρακτικών. Αναλυτικότερα, για την υλοποίηση της δράσης θα υπάρχει κατάλληλη γεωτεχνική και επιστημονική υποστήριξη η οποία θα φέρει την ευθύνη για τα παρακάτω, ανάλογα και με τις πρακτικές που θα εφαρμοστούν:

- Ενημέρωση / επιλογή παραγωγών ελαιώνων
- Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
- Κατάρτιση νέου καλλιεργητικού πλάνου
- Επιτόπιες επισκέψεις στους ελαιώνες
- Οδηγίες μερικής άροσης ελαιώνα και δημιουργία ακαλλιέργητων λωρίδων
- Αξιολόγηση και ορθή επιλογή φυτών εδαφοκάλυψης (συγκαλλιέργεια)
- Συμβουλές εμπλουτισμού εδάφους με οργανική ουσία (οργανικά λιπάσματα, προϊόντα κομποστοποίησης πχ χωνεμένη κοπριά ζώων) και οδηγίες εφαρμογής αυτής.
- Παρακολούθηση και οδηγίες θρυμματισμού κλαδιών και χρησιμοποίησης στον ελαιώνα
- Συμβουλές/ οδηγίες ορθής συνβόσκησης στον ελαιώνα

- Εκπαιδευτική κατάρτιση παραγωγών
- Οργάνωση και συντονισμός δειγματοληψιών / αναλύσεων
- Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής του συνολικού καλλιεργητικού πλάνου
- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Δεδομένου ότι η δράση έχει επιδεικτικό χαρακτήρα η γεωτεχνική υποστήριξη θα παρέχεται και σε παραγωγούς που θέλουν να εφαρμόσουν τις εν λόγω αειφόρες πρακτικές σε ελαιώνες πλέον των επιδεικτικών ελαιώνων που θα συμμετέχουν στην δράση. Για τον σκοπό αυτό οι επιδεικτικοί ελαιώνες θα αποτελούν πρότυπους επισκέψιμους ελαιώνες και όλοι οι παραγωγοί της ΟΕΦ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα επιδεικτικά έργα και τις πρακτικές προκειμένου να μπορούν να τα υιοθετήσουν κατά περίπτωση στους δικούς του ελαιώνες.

Επιπρόσθετα η διαδικασία θρυμματισμού των ελαιοκλάδων θα γίνεται στους αγρούς των παραγωγών των επιδεικτικών και σε δίκτυο κτημάτων των παραγωγών . Στα κτήματα θα γίνεται η άλεση των ελαιόκλαδων μετά από το ετήσιο κλάδεμα. Τα θρύμματα θα εναποτίθενται σε μικρούς σωρούς στον αγρό, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στα κτήματα. Η εφαρμογή του υλικού στους ελαιώνες θα γίνεται με επιφανειακή απόθεση.

#### Ενέργειες προβολής και διάχυσης

Στο τέλος της διετίας, στο πλαίσιο των ενεργειών της δράσης Στί θα γίνουν ενέργειες προβολής των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας στους παραγωγούς και την υιοθέτηση αντίστοιχων αυτοδύναμων αειφόρων πρακτικών από όσο το δυνατόν περισσότερους παραγωγούς.

Ανακεφαλαιώνοντας, η διάχυση της γνώσης είναι κύριος στόχος της δράσης και για αυτό το λόγο στόχο αποτελεί να εμπλακεί στη δράση όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμός παραγωγών της ΟΕΦ είτε με επισκέψεις στους επιδεικτικούς ελαιώνες, είτε με συμμετοχή στις ημερίδες, είτε με προσωπική επαφή με το επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο της γεωτεχνικής υποστήριξης.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση



	Επιλογή και χαρτογράφηση επιδεικτικών ελαιώνων και δικτύου ελαιώνων
	Αποτύπωση παρούσας κατάστασης
	Διενέργεια αρχικών δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
Φάση 2	Κατάρτιση καλλιεργητικού πλάνου ανά ελαιώνα
	Αντιστοίχιση όλων των παραγωγών της ΟΕΦ με τους επιδεικτικούς ελαιώνες
Φάση 4	Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης παραγωγών
	Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων κατάρτισης των παραγωγών
Φάση 5	Συστηματική γεωτεχνική και επιστημονική υποστήριξη
	Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων
Φάση 6	Πραγματοποίηση τελικών δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
	Σύγκριση αποτελεσμάτων εν συγκρίσει με αρχικές αναλύσεις
Φάση 7	Ενέργειες προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα							
Φάσεις Τρίμηνα	1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
	ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
Φάση 1							
Φάση 2							
Φάση 3							
Φάση 4							
Φάση 5							
Φάση 6							
Φάση 7							

**5. Παραδοτέα Υλοποίησης**

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 1 <sup>ο</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος επιδεικτικών ελαιώνων				
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Καλλιεργητικό πλάνο ανά ελαιώνα				
Πιστοποιητικά αναλύσεων επιδεικτικών ελαιώνων				
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης				
Οδηγίες εργασίας				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 2 <sup>ο</sup> έτους		
	A	B	Γ
Πιστοποιητικά αναλύσεων (τελικές αναλύσεις)			
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης			
Οδηγίες εργασίας			

**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.800,00
2ο	1.800,00
<b>Σύνολο</b>	<b>3.600</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Αριθμός επιδεικτικών ελαιώνων	2
	Δ2 Ελαιοκομική έκταση επιδεικτικών ελαιώνων (στρ.)	>4
	Δ3 Αριθμός εκπαιδευτικών ημερίδων	2
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ4 Αριθμός Αναλύσεων επιδεικτικών ελαιώνων και δικτύου θρυμματισμού	≥4
	Δ5 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών κατόχων επιδεικτικών ελαιώνων που θα εκπαιδευτούν	100%
	Δ6 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα	≥ 36

---

---

	συμμετέχουν στην δράση (π.χ. εκπαιδεύσεις, επίσκεψη επιδεικτικών ελαιώνων, λήψη γεωτεχνικής υποστήριξης, συμμετοχή σε ομάδα μοντέλου διαχείρισης)	≥ 75%
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ7 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετείχαν και επωφεληθήκαν από την δράση	≥75%

**Έργο : Β. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biii.1 «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου στην περιοχή της ΟΕΦ» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Biii.1 «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου στην περιοχή της ΟΕΦ» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Biii.1 που αφορά το παρόν έργο.

### **2. Σκοπός της Δράσης**

Ο σπουδαιότερος εχθρός στην καλλιέργεια της ελιάς είναι ο δάκος. Το έντομο αυτό έχει την δυνατότητα να μηδενίσει την παραγωγή (ποσοτική ζημία) και να υποβαθμίσει την ποιότητα του ελαιολάδου αυξάνοντας την οξύτητα και μειώνοντας σημαντικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (ποιοτική ζημία). Και στις δυο περιπτώσεις είναι τεράστια η οικονομική ζημία που προκαλεί. Επομένως, αντιμετώπιση του έχει τεράστια σημασία για την προστασία της παραγωγής, τόσο για κάθε παραγωγό όσο και σε περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.

Σκοπός της δράσης είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης του δάκου μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου,

### **3. Περιγραφή της Δράσης**

#### Σχεδιασμός και συγκρότηση δικτύου

Θα τοποθετηθούν παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού στην περιοχή δραστηριοποίησης των παραγωγών της ΟΕΦ.

Η διεκπεραίωση των μετρήσεων και η συγκέντρωση των δεδομένων από τις επιμέρους ζώνες θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία / πρότυπο προκειμένου να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων.

Ο ακριβής προσδιορισμός των θέσεων που θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις θα γίνεται με χρήση συσκευών GPS.

Η συγκεκριμένη διαχείριση θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του δακοπληθυσμού. Επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του δικτύου παγίδων αναλόγως των κλιματικών μεταβολών που μπορεί να λάβουν χώρα από έτος σε έτος.

#### Μεθοδολογία παρακολούθησης και διενέργεια μετρήσεων

Η διαχείριση της πληθυσμιακής παρακολούθησης ανά ζώνη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Μετρήσεις της πληθυσμιακής διακύμανσης του δακοπληθυσμού.
2. Αλλαγές – συμπληρώσεις τροφικού ελκυστικού (διάλυμα αμμωνίας, υδρολυμένη πρωτεΐνη).
3. Συντήρηση των παγίδων παρακολούθησης ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση (διατήρηση προσελκυστικότητας).

Οι μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης θα γίνονται σε τακτική βάση. Θα εφαρμόζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας της μεθόδου και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των συμπερασμάτων.

Οι εν λόγω μετρήσεις θα αφορούν :

- τον αριθμό των ενήλικων εντόμων δάκου και των δύο φύλων, που συλλαμβάνονται στις παγίδες τύπου McPhail
- Την αναλογία αρσενικών – θηλυκών ατόμων επί της %
- Τα θηλυκά άτομα με αυγά στις ωσθήκες

Για την ορθή δειγματοληψία και ανάλυση της παρακολούθησης του δακοπληθυσμού θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα:

- GPS για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων μέτρησης και χρήση γεωπληροφοριακού λογισμικού
- Παγίδες παρακολούθησης πληθυσμιακής διακύμανσης
- Τροφικά ελκυστικά (αμμωνιακά άλατα, υδρολυμένη πρωτεΐνη κλπ)
- Λαβίδες, τσιμπίδες, μεγεθυντικός φακός, γραφική ύλη κλπ

Τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση της καταπολέμησης του δάκου.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ενημέρωση παραγωγών

Οι ελαιοπαραγωγοί θα ενημερώνονται εγκαίρως για τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ενώ παράλληλα θα δίδονται και κατάλληλες οδηγίες-συμβουλές έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης του δάκου.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων πέραν των δεδομένων από τις μετρήσεις θα παρακολουθούνται και άλλοι παράμετροι όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες της περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία).

Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης θα βασίζεται στην οργανωμένη γεωτεχνική υποστήριξη, η οποία και θα φέρει και τη συνολική ευθύνη για τα εξής:

- α) τη διαχείριση των μετρήσεων,
- β) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και
- γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων και συμβουλευτικών οδηγιών

Θα πραγματοποιούνται τακτικές μαζώξεις γεωπόνων -παραγωγών της ΟΕΦ ΒΙΟ Αμάθεια Έλαιο ΙΚΕ, ώστε να γίνεται ορθή πληροφόρηση και έγκαιρη καθοδήγηση στην αντιμετώπιση του Δάκου.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Προετοιμασία και ανάρτηση παγίδων παρακολούθησης
	Διενέργεια μετρήσεων πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
	Εξαγωγή συμπερασμάτων
Φάση 2	Ενημέρωση παραγωγών για τα αποτελέσματα των μετρήσεων
	Παροχή συμβουλών και οδηγιών εργασίας ορθής αντιμετώπισης
Φάση 3	Επικαιροποίηση δικτύου μετρήσεων φυτοπροστασίας

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Φάσεις  Τρίμηνα	1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
	ΑΠΡ 21– ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21– ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21– ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22– ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22– ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – 31 ΔΕΚ 22
Φάση 1							
Φάση 2							
Φάση 3							

#### 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων				
Οδηγίες εργασίας παραγωγών καταπολέμησης δάκου				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων			
Οδηγίες εργασίας παραγωγών καταπολέμησης δάκου			

#### 6. Προϋπολογισμός

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.800
2ο	1.800
<b>Σύνολο</b>	<b>3.600</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

<b>Δείκτες</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Τιμή Στόχος</b>
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Μέσος αριθμός μετρήσεων ανά μήνα (Ιούλιος έως Οκτώβριος)	$\geq 2$
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ2 Μέση μηνιαία συχνότητα έκδοσης οδηγιών αντιμετώπισης δάκου (Ιούλιος έως Οκτώβριος)	1
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ3 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα ενημερωθούν και επωφεληθούν από τις μετρήσεις	$\geq 95\%$



**Έργο : Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βιν.1 «Εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Βιν.1 «Εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Βιν.1 που αφορά το παρόν έργο.

### 2. Σκοπός της Δράσης

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η προώθηση και υποστήριξη φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελιά και η προβολή αειφόρων προτύπων μέσα από την πιστοποιημένη εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια η οποία στοχεύει στους εξής τρεις άξονες:

- α. την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
- β. την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία είναι ποιοτικά και ασφαλή για κατανάλωση
- γ. την προστασία της υγείας του ίδιου του παραγωγού

### 3. Περιγραφή της Δράσης

#### Ενημέρωση παραγωγών

Η υλοποίηση της δράσης θα ξεκινήσει με την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για τους σκοπούς, τους στόχους, και τα επιδιωκόμενα οφέλη. Στη δράση θα συμμετέχουν όλοι οι παραγωγοί της ΟΠ ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς της ΟΕΦ

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των παραγωγών που θα πιστοποιηθούν, την έκταση των αγροτεμαχίων και το σύνολό των ελαιόδεντρων :

Παραγωγοί	Έκταση (στρ)	Ελαιόδεντρα
>30	>700	>12000

### Ανάπτυξη τεκμηρίωσης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προτύπου AGRO 2.1-2.2 έκδοσης 3

Παράλληλα θα εφαρμοστεί Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλλιέργειας της ελιάς προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά της ΟΕΦ. Το εν λόγω σύστημα θα αποτελείται από:

1. Το Εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει συνοπτικά το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τη δηλωθείσα πολιτική της εκμετάλλευσης και τα πρότυπα στα οποία εδράζεται (AGRO 2-1, AGRO 2-2 έκδοση 3).
2. Τις Διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τη βασική τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για τον συνολικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση εφαρμογής διαχείρισης του Συστήματος.

Συνίστανται δε σε Διαδικασία: Εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων, Ενημέρωσης σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις, Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης Παραγωγών, Επικοινωνίας, Υλοποίησης προμηθειών και αξιολόγησης προμηθευτών, Διαχείρισης Εξοπλισμού – Ελέγχων – Μετρήσεων, Ιχνηλασιμότητας και χειρισμού μη συμμορφώμενου προϊόντος, Εσωτερικών επιθεωρήσεων, Διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, Ανασκόπησης από την διοίκηση.

3. Τα Σχέδια Διαχείρισης που αποδεικνύουν την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και καθορίζουν τους κανόνες των καλλιεργητικών εργασιών.

Αυτά συνίστανται σε Σχέδιο Διαχείρισης : Επιλογής πολλαπλασιαστικού Υλικού, Γενικών καλλιεργητικών φροντίδων, Εδάφους, Λίπανσης, Φυτοπροστασίας, Ύδατος, Συγκομιδής, Ρύπων, Εξοπλισμού και ενέργειας, Περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, Παρακολούθησης μετεωρολογικών δεδομένων, Κρίσης, Παρακολούθησης και προστασίας ανθρώπινου δυναμικού.

Το Σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων Agro 2.1-2.2 έκδοση 3 για την καλλιέργεια της ελιάς, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, και θα είναι πιστοποιήσιμο.

### Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης

Προκειμένου οι παραγωγοί να εφαρμόζουν τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση, ο επιβλέπων γεωπόνος με την συνεργασία και την υποστήριξη κατάλληλου γεωτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού θα καθοδηγεί και θα παρακολουθεί τις ενέργειες τους. Αυτό θα υλοποιείται με την παροχή

γεωπονικής υποστήριξης τόσο ατομικά στον αγρό όσο και συλλογικά, με την υποβοήθηση στην συμπλήρωση των Ημερολογίων Αγρού, με τακτές εκπαιδευτικές συναντήσεις, με την διενέργεια δειγματοληψιών και την έκδοση Οδηγιών για τις διάφορες καλλιεργητικές παρεμβάσεις.

Σε συνέργεια και με τις λοιπές δράσεις του προγράμματος, θα εκδίδονται και θα διανέμονται Οδηγίες Εργασίας, για την εφαρμογή επίκαιρων για κάθε χρονική περίοδο καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Οι οδηγίες αυτές θα αφορούν το πλήρες φάσμα των επεμβάσεων στην ελαιοκαλλιέργεια :

- Διαχείριση εδάφους
- Λίπανση
- Ζιζανοκτονία
- Άρδευση
- Φυτοπροστασία
- Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί καρπού

Επιπλέον, η γεωτεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έναν επιβλέποντα γεωπόνο. Ο επιβλέπων γεωπόνος πέρα από τις παραπάνω περιγραφόμενες υποχρεώσεις του, θα φροντίζει να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους ελαιώνες για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των καλλιεργητικών πρακτικών, την παροχή ατομικών συμβουλών-οδηγιών και για την αντιμετώπιση πιθανών ιδιαίτερων προβλημάτων στην περιοχή ελαιοκαλλιέργειας της ΟΕΦ.

#### Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις εδάφους και φύλλων σε ελαιώνες των παραγωγών. Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας (1) ανάλυσης (εδάφους ή φύλλων) ετησίως τουλάχιστον στο ένα πέμπτο των παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση.

Οι παραπάνω αναλύσεις θα περιέχουν κατ' ελάχιστον τις παραμέτρους :

- Κοκκομετρική σύσταση εδάφους (για τις εδαφολογικές αναλύσεις)
- Εδαφικό Ph (για τις εδαφολογικές αναλύσεις)
- Περιεκτικότητα σε Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Βόριο
- Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (για τις εδαφολογικές αναλύσεις)

Βασικός σκοπός της υλοποίησης των παραπάνω αναλύσεων είναι η παροχή ορθών συμβουλών για την λίπανση των ελαιώνων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των ελαιώνων όπως αυτές θα συνεκτιμηθούν από τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των

λοιπών χαρακτηριστικών των ελαιόδέντρων (μήκος ετήσιας βλάστησης, γενική εικόνα ελαιόδεντρων κλπ).

Επειδή ο τρόπος και ο χρόνος δειγματοληψίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων θα δίδονται εγκαίρως στους παραγωγούς οδηγίες για την ορθή λήψη δειγμάτων από τους ελαιώνες. Με μέριμνα του επιβλέποντος γεωπόνου, τα δείγματα θα συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται σε πιστοποιημένο εδαφολογικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται και θα εκδίδονται Οδηγίες Λίπανσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση δειγματοληπτικών αναλύσεων σε ελαιόκαρπο για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο ελέγχου της ασφάλειας των ελαιοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, προβλέπεται για κάθε έτος η υλοποίηση των παραπάνω αναλύσεων σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με την τετραγωνική ρίζα των παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση. Σημειώνεται ότι για την τελική επιλογή των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2.1, 2.2 έκδοση 3 και της αντίστοιχης κατευθυντήριας οδηγίας.

Οι αναλύσεις αυτές θα αναφέρονται σε υπολείμματα 201 δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον ελαιόκαρπο. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται τόσο στις διοικητικές δομές της ΟΕΦ, όσο και στους παραγωγούς. Κάθε έτος υλοποίησης της δράσης θα γίνεται Άσκηση ανάκλησης παρτίδων ελαιοκάρπου.

#### Διενέργεια εκπαιδεύσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαίδευση των παραγωγών. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν:

- Θεωρητικές εκπαιδεύσεις με αντικείμενο:
  - ο Απαιτήσεις Συστήματος σε επίπεδο παραγωγού
  - ο Καλλιεργητικές εργασίες με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που καλύπτουν μία πλήρη καλλιεργητική περίοδο.
- Εκπαιδεύσεις πρακτικής άσκησης σε ελαιώνες για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή από τους παραγωγούς.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και προσέλευση των παραγωγών. Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) συνολικά εκπαιδεύσεων ετησίως.

### Πιστοποίηση της εφαρμογής του Agro

- Προετοιμασία της ΟΕΦ σε ότι αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης από τον Εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης :
  - Επικαιροποίηση καταλόγων παραγωγών και αγροτεμαχίων καλλιέργειας ελιάς, μέσω αποδελτίωσης των επίκαιρων Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των παραγωγών.
  - Συμπλήρωση ατομικών ημερολογίων αγρού σε συνεργασία με τους παραγωγούς.
  - Τήρηση προβλεπόμενης αρχειοθέτησης συστήματος και σε φυσική μορφή.
  - Εσωτερικές επιθεωρήσεις παραγωγών και λειτουργίας Συστήματος.
  - Άρση μη συμμορφώσεων κατά τους ελέγχους αν υπάρχουν.
- Υποστήριξη της ΟΕΦ για την λήψη της πιστοποίησης κατά τις διαδικασίες των ελέγχων αρχικής πιστοποίησης και επιτήρησης.
- Διάθεση των εγγράφων του Συστήματος στην ΟΕΦ για διεκπεραίωση άλλων διαδικασιών.

Ανεξάρτητος εξωτερικός Φορέας Πιστοποίησης θα ελέγχει και θα επιθεωρεί σε ετήσια βάση την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, χορηγώντας σχετικό πιστοποιητικό εφόσον η εφαρμογή του συστήματος συμμορφώνεται με το σύνολο των προβλεπόμενων από τα πρότυπα απαιτήσεων. Σε περίπτωση εύρεσης μη συμμορφώσεων αυτές θα αίρονται με τις προβλεπόμενες από το Σύστημα ενέργειες.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται τηρώντας τις απαιτήσεις της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πιστοποίησης i – AGRO του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και των αλλαγών του προτύπου στην πλέον πρόσφατη έκδοση 3, τόσο ως προς τις προβλέψεις επί της τήρησης του προτύπου όσο και ως προς τις προβλέψεις για τον τρόπο ελέγχου από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης.

Αποτέλεσμα αυτής της δομής και λειτουργία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι πέρα από την ορθή εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την μείωση των εισροών καλλιέργειας στις αναγκαίες και την παρακίνηση τήρησης αρχείου από τους παραγωγούς να επαναπροσδιορισθεί η χαμένη σχέση μεταξύ γεωπόνου – παραγωγού, μία σχέση που από τη φύση της πρέπει να είναι στενή και συνεχής για να προάγουμε την βελτιστοποίηση της παραγωγής με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Καθορισμός επιβλέποντα γεωπόνου
	Καταγραφή ελαιοκομικών στοιχείων ανά παραγωγό
Φάση 2	Σύνταξη και Επικαιροποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1, 2.2
	Παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος
Φάση 3	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους -φύλλων
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων καρπού
Φάση 4	Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης παραγωγών
	Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων κατάρτισης παραγωγών
	Παροχή συμβουλών και οδηγιών εργασίας
	Παρακολούθηση και διενέργεια επισκέψεων τους ελαιώνες
Φάση 5	Προετοιμασία επιθεώρησης
	Έλεγχος και πιστοποίηση από ανεξάρτητο εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Τρίμηνα Φάσεις	1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
	ΑΠΡ 21-ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21-ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 - ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 - ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22-ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22-ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22- ΔΕΚ 22
Φάση 1							
Φάση 2							
Φάση 3							
Φάση 4							
Φάση 5							

## 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 1 <sup>ο</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος συμμετεχόντων παραγωγών και αγροτεμαχίων				
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους και φύλλων				
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού				
Πρόγραμμα και παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης				
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτους	Τρίμηνα 2 <sup>ο</sup> έτους		
	A	B	Γ
Επικαιροποιημένος κατάλογος παραγωγών / αγρών			
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων			
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού			
Πρόγραμμα και παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης			
Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2			

**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	5.184,00
2ο	5.184,00
<b>Σύνολο</b>	<b>10.368,00</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Συμμετέχοντες παραγωγοί	≥30
	Δ2 Ελαιοκομική έκταση (στρ)	≥700
	Δ3 Αριθμός εκπαιδευτικών ημερίδων	4
	Δ4 Αριθμός αναλύσεων εδάφους / φύλλων	≥ 8
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ5 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών που θα εκπαιδευτούν	>85%
	Δ6 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών που θα συμμορφωθούν με ΣΟΔ και πιστοποιηθούν	>95%
	Δ7 Έτη πιστοποιήσεων	2
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ8 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα συμμετέχουν στην δράση	>95%



**Έργο : Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiii.1 «Πρακτικές επιδείξεις σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας εστιασμένων στις ανάγκες της περιοχής της ΟΕΦ, με προτεραιότητα στην προώθηση ορθών καλλιεργητικών τεχνικών κλαδευτικών επεμβάσεων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

## 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γiii.1 «Πρακτικές επιδείξεις σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας εστιασμένων στις ανάγκες της περιοχής της ΟΕΦ, με προτεραιότητα στην προώθηση ορθών καλλιεργητικών τεχνικών κλαδευτικών επεμβάσεων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Γiii.1 που αφορά το παρόν έργο.

## 2. Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η διαχείριση των ελαιώνων μέσα από σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και η προώθηση της εφαρμογής κατάλληλων μοντέλων διαχείρισης με σκοπό:

- α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ελαιώνων,
- β) τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος,
- γ) τη βελτίωση της οικονομικότητας των ελαιώνων,
- δ) τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
- ε) την αιφορία των ελαιώνων.

## 3. Περιγραφή της Δράσης

Στα μοντέλα αυτά διαχείρισης έχουμε συνδυασμό πολλών καλλιεργητικών παραμέτρων, οι οποίες αφορούν διαφορετικούς θεματικούς τομείς της ελαιοκαλλιέργειας και εφαρμόζονται σε επίπεδο ελαιώνα. Εξάγονται συμπεράσματα από τον συνδυασμό των επεμβάσεων (πολυπαραγοντική γεωργία) και οι αποτελεσματικές πρακτικές επιδεικνύονται στα μέλη της ΟΕΦ προς υιοθέτηση.

Η υλοποίηση της δράσης εδράζεται στην εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων διαχείρισης ελαιώνων με καλλιεργητικές επεμβάσεις εφαρμοζόμενες σε όλους τους τομείς της καλλιέργειας (λίπανση, διαχείριση ζιζανίων, φυτοπροστασία κλπ.). Η εφαρμογή θα υλοποιηθεί σε δίκτυο επιδεικτικών ελαιώνων που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Μέσω του δικτύου αυτού και των λοιπών ενεργειών της δράσης θα είναι δυνατή η απόδειξη της επίτευξης των στόχων και των ωφελειών, από την εφαρμογή των σύγχρονων μοντέλων

διαχείρισης, και με αυτό το τρόπο θα προωθείται η υιοθέτηση τους από όσο το δυνατό περισσότερους παραγωγούς της ΟΕΦ.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης :

#### Επιλογή και συγκρότηση δικτύου επιδεικτικών ελαιώνων

Μία από τις πρώτες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης θα είναι η ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για το σκοπό της δράσης, τις ενέργειες που περιλαμβάνει, τα επιδιωκόμενα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτή.

Ακολούθως, θα σχεδιαστεί και θα συγκροτηθεί το δίκτυο των επιδεικτικών ελαιώνων. Οι ελαιώνες αυτοί θα αποτελέσουν πρότυπους επιδεικτικούς ελαιώνες, για τους οποίους θα σχεδιαστεί κατάλληλο μοντέλο διαχείρισης. Η εφαρμογή του θα παρακολουθείται ανάλογα με το αντικείμενο-α και το στόχο ή/και στόχους, που επιτελεί και στα δύο έτη του παρόντος προγράμματος.

Οι ελαιώνες θα επιλεγούν με διάφορα κριτήρια όπως:

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιώνα (π.χ. ελαιόδεντρα με μεγάλο ύψος ελιάς, ελαιόδεντρα χωρίς διαμορφωμένες παραγωγικές μονάδες),
- ειδικά προβλήματα του ελαιώνα (π.χ. υψηλό ποσοστό καρκινωμάτων, εδαφικά παθογόνα, φυλλοπτώσεις, παρελθοντικές εξάρσεις μυκητολογικών ασθενειών και εχθρών),
- αντιπροσωπευτικότητα του ελαιώνα ως προς τους υπόλοιπους ελαιώνες των μελών της ΟΕΦ,
- γεωγραφική τοποθέτηση ελαιώνα,
- μέγεθος ελαιώνα,
- κλίση ελαιώνα,
- μικροκλίμα,
- αξιοπιστία κατόχου ελαιώνα κ.ά.

Ο αριθμός των επιδεικτικών ελαιώνων που θα συμμετέχουν στην δράση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Επιδεικτικοί ελαιώνες	Έκταση (στρ)
2	≥ 4

Η επιλογή των επιδεικτικών ελαιώνων θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος του προγράμματος.

### Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης ελαιώνων

Τα μοντέλα διαχείρισης που θα καταρτιστούν, ανάλογα με την υπάρχουσα ελαιοκομική κατάσταση της περιοχής δραστηριοποίησης των μελών της ΟΕΦ, θα περιλαμβάνουν το κλάδεμα και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες για τις οποίες θα προωθούν προσθήκες – μεταβολές στον προγραμματισμό των καλλιεργητικών παρεμβάσεων των παραγωγών:

- Σύγχρονες τεχνικές παροχής ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στους ελαιώνες (σκευάσματα, μορφή, ποσότητες, χρονικός προσδιορισμός αναγκών, τρόπος εφαρμογής κτλ).
- Εκπαίδευση και πρακτική επίδειξη στην προστασία του αγροτικού τοπίου. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων τεχνικές αύξησης οργανικής ουσίας ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, διαχείρισης ζιζανίων (αποφυγή σποροποίησης – εφαρμογή κατά strips – διαφορετικές μεθόδους ζιζανιοκτονίας κλπ), καλλιεργητικές επεμβάσεις και διαμορφώσεις ελαιώνων για διατήρηση γονιμότητας του εδάφους, διατήρηση αναβαθμίδων κ.ά
- Τεχνικές διαχείρισης ελαιοκάρπου πριν και κατά την συγκομιδή. Περιλαμβάνει τεχνικές για βελτιωμένη ποιότητα καρπού (διαφυλλικές λιπάνσεις, εφαρμογή καρποδετικών σκευασμάτων, τεχνικές αποφυγής θραύσης κλαδιών κτλ)
- Επιδεικτική χρήση προϊόντων με υψηλή οργανική ουσία (θρύμματα κλαδεμάτων, οργανικά υπολείμματα, κόμποστ κτλ) και αξιοποίηση τους προς όφελος του ελαιώνα με ταυτόχρονη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
- Βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης συγκεκριμένων προβλημάτων σε ελαιώνες με στόχο την αντιμετώπιση και διάρθωση τους. Εξάρσεις συγκεκριμένων ασθενειών / εχθρών σε επίπεδο ελαιώνα - περιοχής και έλεγχος των παραμέτρων που τις ενεργοποιούν σε επίπεδο ελαιώνα. Βιώσιμες μέθοδοι διατήρησης πληθυσμών εχθρών σε οικονομικά ανεκτό επίπεδο – διατήρηση βιοποικιλότητας.

Στο κλάδεμα θα εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές κλαδέματος:

- μόρφωσης
- καρποφορίας
- αναγέννησης
- θερινών κλαδεμάτων

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μείωση των τομών κλαδέματος, στην ορθή διαχείριση αυτών μετά το κλάδεμα, στην απολύμανση των εργαλείων, στο κλαδέματα ρύθμισης της ετήσιας παραγωγής, στο κλαδέματα μείωσης του ύψους των ελαιόδεντρων κ.ά.

Η ακριβής εφαρμογή στην πράξη της τεχνικής των προωθούμενων καλλιεργητικών επεμβάσεων θα αποσαφηνίζεται με την έκδοση και την διανομή Οδηγιών Εργασίας Εφαρμογής Επεμβάσεων προς τους παραγωγούς και την επίδειξη – εποπτεία τους από γεωπόνους.

Τόσο τα Μοντέλα Διαχείρισης Ελαιώνων, όσο και οι Οδηγίες Εργασίας εφαρμογής επεμβάσεων θα είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλα τα μέλη της ΟΕΦ και εύληπτα ως προς την κατανόηση τους.

#### Δημιουργία ομάδων ανά μοντέλο διαχείρισης

Δεδομένου του επιδεικτικού χαρακτήρα της δράσης, με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των μοντέλων διαχείρισης και του δικτύου επιδεικτικών ελαιώνων θα δημιουργηθούν ομάδες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστο το 75% των παραγωγών της ΟΕΦ. Κάθε ομάδα θα αφορά ένα ή περισσότερα μοντέλα διαχείρισης με αντίστοιχους επιδεικτικούς ελαιώνες. Στόχος είναι σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν παραγωγοί που έχουν ομοειδείς ελαιώνες, αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, ή απλά ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα ζητήματα, που θα αφορούν την ομάδα. Μέσω των ομάδων θα διευκολύνεται η οργάνωση των επιμέρους εργασιών της δράσης, όπως οι εκπαιδεύσεις και η γεωτεχνική υποστήριξη και με τον τρόπο αυτό θα μεγιστοποιείται η διάχυση της γνώσης.

#### Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης και διενέργεια εκπαιδεύσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης θα υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη αποτελούμενη από έμπειρους γεωπόνους κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και κυρίως την παρακολούθηση των επιδεικτικών ελαιώνων με σκοπό την εξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Το έργο της γεωτεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- την επιλογή του δικτύου επιδεικτικών ελαιώνων (σε συνεργασία με τους παραγωγούς).
- το σχεδιασμό του κατάλληλου μοντέλου διαχείρισης που θα ακολουθηθεί ανά επιδεικτικό ελαιώνα.
- Υποστήριξη της εφαρμογής με παρουσία στους αγρούς για τη ορθή εφαρμογή του μοντέλου με επανειλημμένες επισκέψεις και παρακολουθήσεις των ελαιώνων, Οδηγίες εργασίας και συμβουλές ορθής εφαρμογής του μοντέλου διαχείρισης.
- το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των πρακτικών επίδειξης στους επιλεγμένους ελαιώνες. Προβλέπεται η πραγματοποίηση τουλάχιστον μία (1) εκπαίδευση πρακτικής επίδειξης κατ' έτος.

- Αξιολόγηση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Επιπλέον, καθ' όλη την διάρκεια της δράσης θα παρέχεται καθοδήγηση και στους συμμετέχοντες παραγωγούς της ΟΕΦ που μετέχουν στις ομάδες και δεν έχουν επιδεικτικό ελαιώνα.

#### Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο διαχείρισης, θα διενεργηθούν δειγματοληψίες εδάφους και φύλλων για την πραγματοποίηση αντίστοιχων αναλύσεων.

Οι εν λόγω αναλύσεις θα βοηθήσουν στον ακριβή προσδιορισμό φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εδάφους και των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων. Ειδικότερα θα προγραμματιστεί η υλοποίηση τουλάχιστον μίας (1) ανάλυσης εδάφους και μίας (1) ανάλυσης φύλλων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι οποίες θα αφορούν τους επιλεγμένους επιδεικτικούς ελαιώνες.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογηθούν μαζί με άλλα χαρακτηριστικά για την ορθότερη διαχείριση των καλλιεργητικών πρακτικών όπως η λίπανση ακριβείας, η ανάγκη αύξησης της οργανικής ουσίας, η ρύθμιση της άρδευσης, η ρύθμιση της βαρύτητας και του χρόνου των κλαδευτικών επεμβάσεων κλπ.

#### Διάδοση και προβολή αποτελεσμάτων

Με στόχο την παρουσίαση χρήσιμων, αξιόπιστων και κατανοητών συμπερασμάτων που θα αποδεικνύουν την σημασία και ορθότητα εφαρμογής των νέων τεχνικών θα παραχθεί κατάλληλο υλικό, που θα προβάλει το συμπεράσματα από την υλοποίηση της δράσης και το οποίο θα προβληθεί στο πλαίσιο των ενεργειών υλοποίησης των δράσεων του τομέα ΣΤ του παρόντος προγράμματος. Απώτερος σκοπός των ενεργειών αυτών είναι να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν από τους παραγωγούς σε περισσότερους ελαιώνες οι πρακτικές της παρούσας δράσης.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης :

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Επιλογή παραγωγών και επιδεικτικών ελαιώνων
	Καταγραφή – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης επιδεικτικού ελαιώνα
	Συλλογή και επεξεργασία εδαφοκλιματικών δεδομένων

	Σχεδιασμός μοντέλου διαχείρισης για κάθε ελαιώνα χωριστά
	Δημιουργία ομάδων ανά μοντέλο διαχείρισης
Φάση 2	Διενέργεια δειγματοληπιών και αναλύσεων εδάφους
	Διενέργεια δειγματοληπιών και αναλύσεων φύλλων
Φάση 3	Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών
	Εκπαιδευτικές συναντήσεις κατάρτισης παραγωγών
	Παρακολούθηση των επιδεικτικών ελαιώνων
	Συμβουλές-οδηγίες ορθής εφαρμογής
Φάση 4	Αξιολόγηση εφαρμογής των μοντέλων-εξαγωγή συμπερασμάτων
	Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

		1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
Φάσεις		ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
Τρίμηνα								
Φάση 1								
Φάση 2								
Φάση 3								
Φάση 4								
Φάση 5								

**5. Παραδοτέα Υλοποίησης**

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Κατάλογος παραγωγών και επιδεικτικών ελαιώνων				
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Μοντέλα διαχείρισης για το 1 <sup>ο</sup> έτος				
Πιστοποιητικά αναλύσεων				
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαιδεύσεων κατάρτισης				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Μοντέλα διαχείρισης για το 2 <sup>ο</sup> έτος			
Πιστοποιητικά αναλύσεων			
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαιδεύσεων κατάρτισης			

**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.800
2ο	1.800
<b>Σύνολο</b>	<b>3.600,00</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

<b>Δείκτες</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Τιμή Στόχος</b>
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Αριθμός επιδεικτικών ελαιώνων	2
	Δ2 Ελαιοκομική έκταση επιδεικτικών ελαιώνων (στρ.)	>4
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ3 Ποσοστό επιδεικτικών ελαιώνων που θα γίνουν αναλύσεις	100%
	Δ4 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών κατόχων επιδεικτικών ελαιώνων που θα εκπαιδευτούν	100%
	Δ5 Αριθμός παραγωγών της ΟΕΦ που θα συμμετέχουν στην δράση (π.χ. εκπαιδεύσεις, επίσκεψη επιδεικτικών ελαιώνων, λήψη γεωτεχνικής υποστήριξης, συμμετοχή σε ομάδα μοντέλου διαχείρισης)	≥ 25
	Δ6 Αριθμός μοντέλων διαχείρισης που θα εφαρμοστούν	≥ 2
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ7 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από την δράση	≥ 75%
	Δ8 Αριθμός νέων παραγωγών που ενδιαφέρθηκαν και ενημερώθηκαν από την δράση	≥ 10



**Έργο : Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiii.2 «Εφαρμογή ορθών σύγχρονων πρακτικών για τον χρόνο και τα μέσα συγκομιδής» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γiii.2 «Εφαρμογή ορθών σύγχρονων πρακτικών για τον χρόνο και τα μέσα συγκομιδής» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Γiii.2 που αφορά το παρόν έργο.

### 2. Σκοπός της Δράσης

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων ορθών μεθόδων και μέσων συγκομιδής με στόχους :

- την μείωση του κόστους συγκομιδής ελαιοκάρπου (μείωση κόστους παραγωγής).
- την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συγκομιζόμενου ελαιοκάρπου .
- τον καθορισμό του βέλτιστου χρονικού σημείου συγκομιδής ελαιοκάρπου (εξισορρόπηση ποσότητας σε σχέση με την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου).
- την παραγωγή ελαιολάδου ελεύθερου από υπολείμματα επιμολυντών.

### 3. Περιγραφή της Δράσης

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει πέντε σκέλη:

- Ενημέρωση των μελών της ΟΕΦ για τις επιδιώξεις της δράσης και οργάνωση της συμμετοχής των παραγωγών.
- Αξιολόγηση, επίδειξη και υποστήριξη εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών συγκομιδής μέσω νέας μεθοδολογικής προσέγγισης εστιασμένης στις ιδιαιτερότητες ελαιοπαραγωγής ( καλλιεργούμενες ποικιλίες, μόρφωση ελαιόδεντρων, τρόπος και χρόνος συγκομιδής , ακολουθούμενες πρακτικές κ.ά) της περιοχής της ΟΕΦ.
- Καθορισμός του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής ελαιοκάρπου, με αξιόπιστη μέθοδο, για την περιοχή και ενημέρωση των παραγωγών.
- Ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών για τον τρόπο και χρόνο συγκομιδής.

Αναλυτικότερα η υλοποίηση της δράσης :

### Ενημέρωση παραγωγών της ΟΕΦ για την δράση.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκινάει με την ενημέρωση των παραγωγών και των δομών της ΟΕΦ για το σκοπό της δράσης, τις ενέργειες που περιλαμβάνει, τα επιδιωκόμενα οφέλη, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

### Ανάπτυξη μεθοδολογίας ορθής συγκομιδής εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.

Ακολούθως, αναπτύσσεται η συνολική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία θα εφαρμοστεί στην περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού συγκομιζόμενου προϊόντος, τη βελτίωση της μελλοντικής παραγωγής, και τη μείωση του κόστους συγκομιδής.

Θα εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την συγκομιδή. Θα ληφθούν υπ' όψιν:

- ο συνήθης χρόνος και τρόπος συγκομιδής,
- η μόρφωση των ελαιοδέντρων,
- το τοπογραφικό ανάγλυφο ανά ζώνη καλλιέργειας της περιοχής,
- οι κλιματικές συνθήκες των τελευταίων ετών κατά την συγκομιδή,
- η ένταση προσβολών του καρπού από εχθρούς και ασθένειες και πότε τοποθετείται αυτή χρονικά, καθώς και
- το μέσο κόστος συγκομιδής.

Θα γίνουν τόσο επαφές με τους παραγωγούς και τις δομές της ΟΕΦ, όσο και με φορείς – οργανισμούς που διαθέτουν τα ζητούμενα στοιχεία.

Η μεθοδολογία θα καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία θα κοινοποιούνται στους παραγωγούς και θα αφορούν την μεταβολή των καλλιεργητικών τους επεμβάσεων σε τομείς που αφορούν την συγκομιδή. Θα δίνονται κατευθύνσεις για τα ακόλουθα.

#### A. Βέλτιστος χρόνος συγκομιδής

Στο στάδιο αυτό, θα προσεγγιστεί ο καλύτερος χρόνος συγκομιδής με γνώμονα τη συνύπαρξη καλής ελαιοπεριεκτικότητας καρπού σε συνδυασμό με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου.

Η περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ θα χωριστεί σε ζώνες ανάλογα με το υψόμετρο καθώς και άλλα κριτήρια εφόσον απαιτηθεί. Θα προσδιορίζεται, κατόπιν τακτικών επισκέψεων σε αντιπροσωπευτικά κτήματα το φορτίο ελαιοκάρπου της κάθε περιοχής/ζώνης (π.χ., χαμηλό/μέτριο/υψηλό φορτίο καρποφορίας).

Επιπλέον, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ελαιώνες κάθε ζώνης, όπου θα πραγματοποιούνται επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες καρπού για τον έλεγχο του βαθμού ωρίμανσης του.

Ακολούθως με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται, θα εκδίδονται Οδηγίες Εργασίας σχετικά με τον άριστο χρόνο συγκομιδής ανά ζώνη, οι οποίες θα κοινοποιούνται άμεσα στους παραγωγούς.

### B. Ωρίμανση και συγκομιδή του ελαιοκάρπου

Στο στάδιο αυτό θα μελετηθεί και αξιολογηθεί η δυνατότητα τροποποίησης / βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου συγκομιδής (π.χ., χρόνος παραμονής στα σακιά, προώθηση του χαμηλώματος του ύψους της κόμης μέσω κλαδευτικών επεμβάσεων, λιπαντικές επεμβάσεις ρύθμισης φορτίου, διαφυλλικές καλιούχες λιπάνσεις για αύξηση ελαιοπεριεκτικότητας καρπού κ.ά). Οι σχετικές επεμβάσεις καθορίζονται στα πλαίσια της γεωτεχνικής υποστήριξης των παραγωγών της ΟΕΦ.

### Καθορισμός του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής ελαιοκάρπου κατ' έτος και ενημέρωση των παραγωγών.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί, η περιοχή ευθύνης της ΟΕΦ θα έχει χωριστεί σε διακριτές ζώνες σε ότι αφορά την ωρίμανση του ελαιοκάρπου.

Κάθε έτος και στον κατάλληλο χρόνο, θα πραγματοποιούνται επισκέψεις γεωπόνου σε αντιπροσωπευτικούς ελαιώνες των ζωνών για μακροσκοπική παρατήρηση και για λήψη δειγμάτων ελαιοκάρπου.

Σε περιπτώσεις παραγωγών των οποίων οι ελαιώνες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (μάρανση καρπού από την ξηρασία, υπερφόρτωση ελαιοδέντρων λόγω λανθασμένων καλλιεργητικών επεμβάσεων, έξαρση εχθρών κτλ) και δεν είναι γενικώς αντιπροσωπευτικοί της ζώνης τους η προσέγγιση θα είναι σε επίπεδο ατομικής υποστήριξης.

Θα υλοποιηθούν δύο (2) αναλύσεις ελαιοκάρπου των διακριτών ζωνών σε ότι αφορά την συγκομιδή κάθε έτος υλοποίησης της δράσης με τις παρακάτω παραμέτρους :

- Περιεκτικότητα σε λιπαρά (ποσοστό ελαιοπεριεκτικότητας καρπού)

-Οξύτητα παραγόμενου ελαιολάδου από τον καρπό

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογηθούν και θα αποτιμηθεί η συσχέτιση τους με τον χρόνο συγκομιδής. Με βάση τα αποτελέσματα θα εκτιμάται η αναμενόμενη απόδοση του καρπού προς ελαιόλαδο (λόγος ποσότητας καρπού προς την ποσότητα ελαιολάδου που

παράγεται από αυτόν) για συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ζώνη καλλιέργειας. Οι αναλύσεις αυτές προσεγγιστικά και ανάλογα με τις συνθήκες κάθε ελαιοκομικής περιόδου, θα πραγματοποιούνται από τις αρχές Οκτωβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου.

Θα εκδίδονται εξατομικευμένες Οδηγίες Εργασίας προς τους παραγωγούς της Δράσης, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) Κεντρικές Ανακοινώσεις βέλτιστου χρόνου συγκομιδής κατ' έτος που θα αφορούν τον ακριβή χρόνο συγκομιδής για τις διακριτές ζώνες καλλιέργειας της περιοχής και θα απευθύνονται στους παραγωγούς. Οι Κεντρικές Ανακοινώσεις θα συνοδεύονται από Οδηγίες εργασίας εφαρμογής για τον ορθό τρόπο συγκομιδής και την ορθή και ασφαλή χρήση του προβλεπόμενου εξοπλισμού της δράσης. Οι Οδηγίες Εφαρμογής θα περιλαμβάνουν τους χειρισμούς μέχρι και την εισκόμιση του καρπού στο ελαιουργείο.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών
	Καταγραφή – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού
	Διάκριση σε διακριτές γεωγραφικές ζώνες συγκομιδής
Φάση 2	Κεντρικές Ανακοινώσεις βέλτιστου χρόνου συγκομιδής
	Οδηγίες εφαρμογής
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων καρπού
Φάση 3	Αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

		1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
Φάσεις	Τρίμηνα	ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
	Φάση 1							
Φάση 2								

Φάση 3							
--------	--	--	--	--	--	--	--

### 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Καθορισμός γεωγραφικών ζωνών				
Κεντρικές ανακοινώσεις βέλτιστου χρόνου συγκομιδής και Οδηγίες Εφαρμογής				
Αναλύσεις ελαιοκάρπου				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Κεντρικές ανακοινώσεις βέλτιστου χρόνου συγκομιδής και Οδηγίες Εφαρμογής			
Αναλύσεις ελαιοκάρπου			

### 6. Προϋπολογισμός

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.800
2ο	1.800
<b>Σύνολο</b>	<b>3.600</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

<b>Δείκτες</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Τιμή Στόχος</b>
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Αριθμός κεντρικών ανακοινώσεων	≥4
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ2 Αριθμός αναλύσεων καρπού που θα πραγματοποιηθούν	≥4
	Δ3 Αριθμός παραγωγών που θα ενημερωθούν μέσω των κεντρικών ανακοινώσεων	≥30
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ4 ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετείχαν επωφελούνται από την δράση	≥95%

**Έργο : ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiii.3 «Πρακτικές επίδειξης νέων/σύγχρονων τεχνικών θρέψης ελαιώνων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας της ποικιλίας Κορωνέικης» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γiii.3 «Πρακτικές επίδειξης νέων/σύγχρονων τεχνικών θρέψης ελαιώνων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας της ποικιλίας Κορωνέικης» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Γiii.3 που αφορά το παρόν έργο.

### 2. Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η θρέψη των ελαιώνων μέσα από σύγχρονες τεχνικές λίπανσης και η προώθηση της εφαρμογής κατάλληλων μοντέλων διαχείρισης με τους εξής στόχους:

- α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ελαιώνων,
- β) τη βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου ελαιοκάρπου,
- γ) τη βελτίωση της οικονομικότητας του ελαιώνα,
- δ) τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
- ε) την αειφορία των ελαιώνων

### 3. Περιγραφή της Δράσης

Η υλοποίηση της δράσης θα εδράζεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λίπανσης (τεχνικές υδρολίπανσης, τεχνικές διαφυλλικής λίπανσης κ.α.).

Μέσω της πρακτικής εφαρμογής και των λοιπών ενεργειών της δράσης θα είναι δυνατή η απόδειξη της επίτευξης των στόχων και των ωφελειών από την εφαρμογή των παραπάνω, δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου ελαιοκάρπου και η αύξηση της απόδοσης του σε λάδι. Με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων θα προωθείται η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνικών θρεπτικής δίαιτας από όσο το δυνατό περισσότερους παραγωγούς της ΟΕΦ.

Οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης θρέψης των ελαιώνων θα δρουν συνεργατικά με τη βασική λίπανση (συνέργεια με δράση Biv) ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό(πχ αύξηση

ζωηρότητας, αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας καρπού κλπ), προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επιδεικτικού ελαιώνα και της περιοχής.

Η ανάδειξη και εφαρμογή τέτοιων πιλοτικών τεχνικών διαχείρισης θρέψης στους ελαιώνες, αποτελεί ουσιαστικά μια σύγχρονη τεχνική καλλιέργειας προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε αντιπροσωπευτικού ελαιώνα της περιοχής.

### Επιλογή ελαιώνα

Μία από τις πρώτες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης θα είναι η ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για το σκοπό της δράσης, τις ενέργειες που περιλαμβάνει, τα επιδιωκόμενα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτή.

Οι ελαιώνας θα επιλεγούν με διάφορα κριτήρια όπως:

- αρδευόμενος ελαιώνας ή μη
- μέθοδος διαχείρισης ζιζανίων στον ελαιώνα,
- τρόπος διευθέτησης φυλλικής επιφάνειας,
- ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελαιώνα (πχ. ελαιόδεντρα με μεγάλο ύψος),
- βελτίωση διαχείρισης ελαιοκάρπου,
- αντιπροσωπευτικότητα του ελαιώνα, τοποθεσία, μέγεθος, κλίση ζ) ιδιαίτερα προβλήματα ελαιώνα π.χ. διάβρωση εδάφους κ.ά.

Ο αριθμός των επιδεικτικών ελαιώνων θα συμμετέχουν στην δράση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Επιδεικτικοί ελαιώνες	Έκταση (στρ)
1	≥ 2

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος.

### Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης θρέψης

Τα μοντέλα θρέψης, ανάλογα με την υπάρχουσα ελαιοκομική κατάσταση της περιοχής της ΟΕΦ και λοιπά χαρακτηριστικά, θα περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

- Σύγχρονες τεχνικές παροχής ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στους ελαιώνες ως ένα συμπληρωματικό, αλλά απολύτως αναγκαίο, μέρος της βασικής λίπανσης στην σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια: α) με υδρολίπανση ( Άζωτο, Κάλιο, ιχνοστοιχεία κ.α.), και β) με διαφυλλικούς ψεκασμούς ( Άζωτο, Κάλιο, Βόριο, Μαγνήσιο, Ψευδάργυρο, Σίδηρο και αλλά ιχνοστοιχεία κ.α.), σε κρίσιμες περιόδους για την ελιά όπως είναι η καρπόδεση, η



εποχή αύξησης του μεγέθους του καρπού και η περίοδος έναρξη της ελαιοποίησης (σκευάσματα, μορφή, ποσότητες, χρονικός προσδιορισμός αναγκών κλπ).

- Εφαρμογή μοντέλου θρέψης ανάλογα με τις υπόλοιπες εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές στον ελαιώνα (πχ εφαρμογή ή όχι άρδευσης, τρόπος διαχείρισης ζιζανίων, καλλιέργεια ή όχι εδάφους και μέθοδος και τρόπος εφαρμογής καλλιέργειας εδάφους).
- Τεχνικές διαχείρισης ελαιοκάρπου πριν την συγκομιδή. Περιλαμβάνει τεχνικές για βελτιωμένη ποιότητα και ποσότητα καρπού (διαφυλλικές λιπάνσεις και χρονικός προσδιορισμός τους, καρποδετικά κτλ)
- Ενσωμάτωση πιστοποιημένου οργανοβελτιωτικού εδάφους κατά την χειμερινή περίοδο προς όφελος του ελαιώνα με στόχο την βελτίωση της γονιμότητας και την αύξηση της ποιότητας και απόδοσης και της παραγωγής.

#### Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης και διενέργεια εκπαιδεύσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης θα υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη αποτελούμενη από έμπειρους γεωπόνους κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή και κυρίως την παρακολούθηση των επιδεικτικών ελαιώνων με σκοπό την εξαγωγή μετρήσιμων ποσοτικών αποτελεσμάτων.

Το έργο της γεωτεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- την Επιλογή του επιδεικτικού ελαιώνα (σε συνεργασία με τους παραγωγούς).
- το Σχεδιασμό της κατάλληλης θρεπτικής διαίτας που θα ακολουθηθεί
- την πραγματοποίηση ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδεύσεων
- Επισκέψεις και παρακολούθηση .
- Οδηγίες, συμβουλές ορθής εφαρμογής των σύγχρονων τεχνικών θρέψης.
- Την αξιολόγηση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων .

Καθ' όλη την διάρκεια της δράσης θα παρέχεται καθοδήγηση στους συμμετέχοντες παραγωγούς της ΟΕΦ .

#### Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων

Στους επιδεικτικούς ελαιώνες, θα διενεργηθούν δειγματοληψίες εδάφους και φύλλων καθώς και δειγματοληψίες καρπού (οξύτητα, ελαιοπεριεκτικότητα, Φασματομετρία Υπεριώδους Κ232, Κ270, ΔΚ, Δείκτης Υπεροξειδίων mEqO<sub>2</sub>/kg) για την πραγματοποίηση αντίστοιχων αναλύσεων.

Οι εν λόγω αναλύσεις θα βοηθήσουν στον ακριβή προσδιορισμό φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εδάφους και των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων.

Ειδικότερα οι αναλύσεις καρπού θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων ή ακόμα και συνδυαστικών μεθόδων-τεχνικών θρέψης.

Θα προγραμματιστεί η υλοποίηση μίας (1) ανάλυσης εδάφους, μίας (1) ανάλυσης φύλλων και μίας (1) ανάλυσης καρπού την διετία..

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογηθούν μαζί με άλλα χαρακτηριστικά για την ορθότερη επιλογή και εν συνέχεια διαχείριση των πρακτικών θρέψης που θα ακολουθηθούν (λίπανση ακριβείας) καθώς και για την εξαγωγή μετρήσιμων ποσοτικών αποτελεσμάτων.

#### Διάδοση και προβολή αποτελεσμάτων

Με στόχο την παρουσίαση χρήσιμων, αξιόπιστων και κατανοητών συμπερασμάτων που θα αποδεικνύουν την σημασία και ορθότητα εφαρμογής των νέων τεχνικών θρέψης θα παραχθεί κατάλληλο υλικό που θα προβάλει τα συμπεράσματα από την υλοποίηση της δράσης και το οποίο θα προβληθεί στο πλαίσιο των ενεργειών υλοποίησης της δράσης Στι του παρόντος προγράμματος. Απώτερος σκοπός των ενεργειών αυτών είναι να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν από τους παραγωγούς σε περισσότερους ελαιώνες οι πρακτικές της παρούσας δράσης.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
	Επιλογή παραγωγού και επιδεικτικού ελαιώνα
	Καταγραφή – αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης επιδεικτικού ελαιώνα
	Συλλογή και επεξεργασία εδαφοκλιματικών δεδομένων
	Σχεδιασμός μοντέλου διαχείρισης θρέψης
Φάση 2	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
	Διενέργεια δειγματοληψιών καρπού
	Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων φύλλων
Φάση 3	Πραγματοποίηση ατομικών ή/και ομαδικών συναντήσεων κατάρτισης παραγωγών

	Παρακολούθηση επιδεικτικού ελαιώνα
	Συμβουλές-οδηγίες ορθής εφαρμογής
Φάση 4	Αξιολόγηση εφαρμογής του αντιπροσωπευτικού μοντέλου διαχείρισης και-εξαγωγή συμπερασμάτων
	Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων

#### 4.Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Τρίμηνα Φάσεις	1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
	ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
Φάση 1							
Φάση 2							
Φάση 3							
Φάση 4							

**5. Παραδοτέα Υλοποίησης**

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης				
Μοντέλο θρέψης για το 1 <sup>ο</sup> έτος				
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους και φύλλων				
Οδηγίες εργασίας				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Μοντέλο θρέψης για το 2 <sup>ο</sup> έτος			
Πιστοποιητικό αναλύσεων καρπού			
Παρουσιολόγιο και πρόγραμμα πραγματοποίησης ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδεύσεων κατάρτισης			
Οδηγίες εργασίας			

**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.800,00
2ο	1.800,00
<b>Σύνολο</b>	<b>3.600,00</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

<b>Δείκτες</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Τιμή Στόχος</b>
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1 Αριθμός επιδεικτικών ελαιώνων	1
	Δ2 Ελαιοκομική έκταση επιδεικτικών ελαιώνων (στρ.)	≥2
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ3 Ποσοστό επιδεικτικών ελαιώνων που θα γίνουν αναλύσεις	100%
	Δ4 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών κατόχων επιδεικτικών ελαιώνων που θα εκπαιδευτούν	100%
	Δ5 Αριθμός παραγωγών της ΟΕΦ που θα συμμετέχουν στην δράση (π.χ. εκπαιδεύσεις, επίσκεψη επιδεικτικών ελαιώνων, λήψη γεωτεχνικής υποστήριξης)	≥ 20
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ6 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από την δράση	≥ 80%
	Δ7 Αριθμός νέων παραγωγών που ενδιαφέρθηκαν και ενημερώθηκαν από την δράση	≥ 10

**Έργο : Ζ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Ει «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην αποθήκευση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

## **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Ει «Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην αποθήκευση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Ει που αφορά το παρόν έργο.

## **2. Σκοπός της Δράσης**

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή, και πιστοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας την αποθήκευση ελαιολάδου της ΟΕΦ Βίο Αμάθεια Έλαιον ΙΚΕ. Μέσω του συστήματος θα να είναι δυνατή η τήρηση ιχνηλασιμότητας από την αγροτεμάχια έως τις δεξαμενές της ΟΕΦ. Επιπλέον μέσω του συστήματος η ΟΕΦ θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει στοιχεία ιχνηλασιμότητας σε παρτίδες ελαιολάδου που δίνει για τυποποίηση, γεγονός που θα επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα «από το χωράφι στο ράφι».

## **3. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης**

Οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες ενεργειών:

1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
2. Υποστήριξη της εφαρμογής

### *A. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας*

Αρχικά θα αναπτυχθεί η τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει πλήρες Σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έγγραφα, κ.α.).

Στη συνέχεια, θα γίνει συνεργασία με πάροχο λογισμικού διαχείρισης και θα δρομολογηθεί η δημιουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας που θα καταστήσουν την εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας συμβατό και ευχερώς εφαρμοζόμενο. Το σύστημα θα είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ της ΟΕΦ και για κάθε παραγωγό θα αποθηκεύει:

- Δεδομένα εισκόμισης
  - Ονοματεπώνυμο παραγωγού

- Αγροτεμάχιο προέλευσης
- Ημερομηνία εισκόμισης κ.α.
- Δεδομένα αποθήκευσης
  - Ποσότητα ελαιολάδου
  - Οξύτητα ελαιολάδου
  - Αριθμός δεξαμενής αποθήκευσης

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα είναι δυνατή η ιχνηλάτιση του ελαιολάδου που περιέχεται σε κάθε δεξαμενή. Επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα θα αποθηκεύονται για κάθε δεξαμενή δεδομένα όπως χημικές αναλύσεις, υλικό κατασκευής δεξαμενής κ.α.

Σε κάθε εξαγωγή ποσότητας ελαιολάδου προς πώληση ή τυποποίηση από μια δεξαμενή θα υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Report Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Στοιχεία παραγωγών (ονοματεπώνυμο, αγροτεμάχια προέλευσης καρπού κ.α.)
- Στοιχεία ποιότητας (χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις δεξαμενής)

Το σύστημα θα επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως το ελαιοτριβείο της ΟΕΦ περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την αναλυτική καταγραφή, κατά περίπτωση, της συγκομιδής (τουλάχιστον ανά παραγωγό και αγροτεμάχιο καταγεγραμμένο στο Ελαιοκομικό Μητρώο), παραγωγής και αποθεμάτων ελαιοκομικών προϊόντων, με διαχωρισμό της τυχόν βιολογικής παραγωγής, και δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής των καταγραφών αυτών.

Με την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης και της ανάπτυξης του συστήματος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΟΕΦ στις απαιτήσεις τήρησης και εφαρμογής του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας.

### **B. Υποστήριξη της εφαρμογής**

Μετά την εγκατάσταση λήψη του πιστοποιητικού μονάδας κατά το 1<sup>ο</sup> έτος, το επόμενο έτος θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρμογής του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας και την διατήρηση του πιστοποιητικού κατά την επαν-επιθεώρηση. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν κάθε έτος τα εξής:

- Διενέργεια τροποποιήσεων ή/και βελτιώσεων στην τεκμηρίωση του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο
- Υποστήριξη του προσωπικού της ΟΕΦ στην εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
- Υποστήριξη κατά την ετήσια επιθεώρηση από τον Φορέα
- Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την άρση τυχόν μη συμμορφώσεων/ παρατηρήσεων που θα εντοπιστούν από τον Φορέα

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Ανάπτυξη τεκμηρίωσης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
Φάση 2	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
	Εκπαίδευση προσωπικού στην εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
	Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων
Φάση 3	Ετήσια υποστήριξη εφαρμογής Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα							
Τρίμηνα Φάσεις	1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
	ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
Φάση 1							
Φάση 2							
Φάση 3							

#### 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Τεκμηρίωση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας				
Ανασκόπηση και Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεώρησης				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Τροποποίηση Τεκμηρίωσης (εφόσον απαιτείται)			
Ανασκόπηση και Αποτελέσματα Εσωτερικών Επιθεώρησης			
Έκθεση επανελέγχου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας			



**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	5.000,00
2ο	5.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>10.000,00</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1: Αριθμός μονάδων αποθήκευσης που θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας	1
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ2: Βαθμός επίτευξης Δ1	100%
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ3. Αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή ιχνηλασιμότητας	2
	Δ4. Ποσοστό παραγωγών που θα συμμετέχει επωφεληθεί από την υλοποίηση της δράσης	100%

**Έργο : Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στί «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

### **1. Αντικείμενο του Έργου**

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Στί «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Στί που αφορά το παρόν έργο.

### **2. Σκοπός της Δράσης**

Ο σκοπός της υλοποίησης ενεργειών διάδοσης πληροφοριών είναι η διάχυση πληροφοριών και η προβολή των έργων που θα υλοποιηθούν από την ΟΕΦ Βίο Αμάθεια ΙΚΕ στους παραγωγούς, στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία του χώρου. Επίσης, στους στόχους της δράσης είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος.

### **3. Περιγραφή της Δράσης**

Για την προβολή των έργων στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί για κάθε έτος του προγράμματος η εκτύπωση έντυπου υλικού στο οποίο θα παρουσιάζονται:

- Το περιεχόμενο και οι στόχοι του προγράμματος (1<sup>ο</sup> έτος)
- Τα αποτελέσματα, ο απολογισμός, υλικό από την υλοποίηση του προγράμματος και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος (2<sup>ο</sup> έτος)

Το έντυπο αυτό υλικό θα είναι υπό μορφή ολιγοσέλιδων έγχρωμων φυλλαδίων όπου θα μοιράζονται στοχευμένα σε παραγωγούς, ενδιαφερόμενους φορείς και σε επαγγελματίες του χώρου.

Σημαντικό εργαλείο διάδοσης των πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητες του προγράμματος αποτελεί η ενημερωτικά ημερίδα στην οποία θα συμμετάσχουν παραγωγοί, τα μέλη των ενδιαφερόμενων φορέων και επαγγελματίες του χώρου. Η ημερίδα αυτή θα υλοποιηθεί κατά το 2<sup>ο</sup> έτος του προγράμματος και στόχος θα είναι η άμεση πληροφόρηση σχετικά με τον στόχο και την πορεία των δράσεων του προγράμματος, η ανάλυση των εξαγόμενων συμπερασμάτων από την εφαρμογή τους και η εξοικείωση των εμπλεκόμενων

φορέων με την φιλοσοφία του προγράμματος και τα αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία και τον κλάδο.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού
Φάση 2	Υλοποίηση ενημερωτικής ημερίδας
Φάση 3	Παραγωγή και διανομή υλικού

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα								
		1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
Τρίμηνα		ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
Φάσεις								
	Φάση 1							
	Φάση 2							
	Φάση 3							

#### 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	Α	Β	Γ	Δ
Ενημερωτικό φυλλάδιο				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	Α	Β	Γ
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο ημερίδας			
Ενημερωτικό φυλλάδιο			

#### 6. Προϋπολογισμός

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	3.000,00
2ο	3.000,00

<b>Σύνολο</b>	<b>6.000,00</b>
---------------	-----------------

### 7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης Εισροών/Εκροών	Δ1: Ενημερωτικά έντυπα που θα παραχθούν	2
	Δ2: Αριθμός Ημερίδων	1
Δείκτης Αποτελεσμάτων	Δ3: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ1	100%
	Δ4: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ2	100%
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ5: Αριθμός ενδιαφερομένων μερών που θα λάβει γνώση για το πρόγραμμα μέσω των ενεργειών της δράσης	>80
	Δ6: Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα ενημερωθούν συμμετέχουν μέσω της δράσης	>90%

**Έργο : Θ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στιί «Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2021-2022**

## 1. Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Στιί «Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2021-2022. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Στιί που αφορά το παρόν έργο.

## 2. Σκοπός της Δράσης

Ο σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέου δικτυακού τόπου και η λειτουργία και χρήση αυτού για την προβολή των δραστηριοτήτων και την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΟΕΦ Βίο Αμάλθεια Έλαιον ΙΚΕ.

## 3. Περιγραφή της Δράσης

Η δράση θα ξεκινήσει με τον σχεδιασμό της δομής και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Στόχος αυτού θα είναι αφενός μεν η αποτελεσματική προβολή του προγράμματος αφετέρου δε η ευχερής τροφοδότηση του τόπου με νέο υλικό που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος.

Όταν ο δικτυακός τόπος καταστεί λειτουργικός σε αυτόν θα περιλαμβάνονται στοιχεία που θα αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Στοιχεία για την ΟΕΦ, της δραστηριότητες, και τις παραγωγικές υποδομές
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία για τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος
- Ανακοινώσεις που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος
- Υλικό από την υλοποίηση επιμέρους δράσεων του προγράμματος
- Άλλο υλικό (π.χ., άρθρα) που θα υποστηρίζει την διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Η δημιουργία του δικτυακού τόπου θα ολοκληρωθεί κατά το 1<sup>ο</sup> έτος της δράσης ενώ στην συνέχεια στο πλαίσιο της δράσης στον δικτυακό τόπο θα αναρτώνται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς επίσης θα πραγματοποιούνται και μικρές προσαρμογές όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:

Φάση	Ενέργεια
Φάση 1	Σχεδιασμός δομής δικτυακού τόπου
Φάση 2	Καθορισμός και ανάπτυξη περιεχομένου
Φάση 3	Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου
Φάση 4	Ανάρτηση στοιχείων και μερίμνα χρήσης και λειτουργίας δικτυακού τόπου

#### 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Χρονοδιάγραμμα								
		1 <sup>ο</sup> έτος				2 <sup>ο</sup> έτος		
Φάσεις	Τρίμηνα	ΑΠΡ 21 – ΙΟΥΝ 21	ΙΟΥΛ 21 – ΣΕΠΤ 21	ΟΚΤ 21 – ΔΕΚ 21	ΙΑΝ 22 – ΜΑΡΤ 22	ΑΠΡ 22 – ΙΟΥΝ 22	ΙΟΥΛ 22 – ΣΕΠΤ 22	ΟΚΤ 22 – ΔΕΚ 22
		Φάση 1						
Φάση 2								
Φάση 3								
Φάση 4								

#### 5. Παραδοτέα Υλοποίησης

Παραδοτέα 1 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 1 <sup>ου</sup> έτους			
	A	B	Γ	Δ
Δομή δικτυακού τόπου				
Υλικό από την λειτουργία δικτυακού τόπου (π.χ., εκτυπώσεις περιεχομένου, αναρτήσεων)				

Παραδοτέα 2 <sup>ο</sup> έτος	Τρίμηνα 2 <sup>ου</sup> έτους		
	A	B	Γ
Υλικό από την λειτουργία του δικτυακού τόπου (π.χ., εκτυπώσεις περιεχομένου, αναρτήσεων)			

**6. Προϋπολογισμός**

Έτος Προγράμματος	Προϋπολογισμός Έργου (€)
1ο	1.000,00
2ο	1.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>2.000,00</b>

**7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες**

Δείκτες	Μονάδα	Τιμή Στόχος
Δείκτης	Δ1: Βελτίωση δικτυακού τόπου	1
Εισροών/Εκροών	Δ2: Αριθμός αναρτήσεων νέου περιεχομένου	15
Δείκτης	Δ3: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ1	100%
Αποτελεσμάτων	Δ4: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ2	100%
Δείκτης Επιπτώσεων	Δ5: Αριθμός επισκεπτών του δικτυακού τόπου	>800